

秩父市立病院建設基本計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル

【質問に対する回答】

No.	質 問 内 容	回 答
1	【実施要領 P6 10 企画提案】 (1) 企画提案書(1)提案書類での「文字フォント」ですが文字サイズの大きさの指定はないものとの理解でよろしいでしょうか。	提出書類での文字のサイズやフォントの指定はありません。
2	【仕様書 P1 5 業務予定】 「状況に実施年度の変更や業務を追加する場合があります。」とありますが、業務が大幅に追加することになった場合は別に予算が計上されるとの理解でよろしいでしょうか。	予算の増額が必要になるほどの大幅な業務の追加は想定していません。
3	【仕様書 P1、P2 5 業務予定、6 業務内容】 業務予定(1) 令和7年度の中に「・建設候補地、建設規模等の設定」。業務内容(3) 施設整備計画の検討の中に「・建設候補地の特徴、現状と課題の検証」とありますが、この建設候補地は市側から「秩父市立地適正化計画(令和3年4月)」等を鑑み、複数地が提示されるものとの理解でよろしいでしょうか。	建設候補地については、いくつかの場所を市から提示する予定です。
4	【仕様書 P2 6 業務内容】 (3) 施設整備計画の提案のため、現病院の敷地図、各階平面図をご提供頂けないでしょうか。	参加表明書や添付書類の内容を確認し、本プロポーザル参加資格を満たしている事業者に対して、企画提案要請通知を送付する際に、併せてお送りいたします。なお、建物の配置や各階間取りを示した概略図とさせていただきます。
5	【仕様書 P2 6 業務内容】 (7) 会議やワーキンググループ等の実施、運営の中に「・基本計画策定に係る委員会(10回程度を想定)の実施」とありますが、委員会の委員構成は2024.7.24に委嘱・任命された委員の方々の委員会でしょうか。	お見込みのとおりで、秩父市立病院建設計画策定委員会のことです。委員については新たに委嘱を行う予定です。
6	【仕様書 P2 6 業務内容】 同「・・・委員会(10回程度を想定)・・・」とありますが、このうち9回はR7.7.11～R9.3.31の間での開催回数との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	【仕様書 P2 6 業務内容】 同「・市立病院職員の検討会議等(10回程度を想定)の実施」とありますが、この検討会議の役割は、市立病院の意思決定機関の位置付けとの理解でよろしいでしょうか。	市立病院内の意思決定機関の予定です。新病院の全体計画の検討や市立病院内の意見(ワーキンググループ等の意見)のまとめ等を行います。そこで決定した内容を秩父市立病院建設計画策定委員会等でさらに協議するイメージです。

【質問に対する回答】

8	【仕様書 P2 6 業務内容】 同「・上記会議等の出席、運営、・・・」とありますが、これらの会議の主催者は「市立病院建設準備室」であって、会議の「運営」は受託者ではないとの理解でよろしいでしょうか。	主催者は市立病院建設準備室ですが、運営の補助をしていただく場合もあります。また、市立病院内の検討会議やワーキンググループでは、業務委託事業者に運営をお願いします。
9	【仕様書 P2 6 業務内容】 (8)その他に、「・市民説明会や報告会等の実施」とありますが、開催回数は各年度1回との理解でよろしいでしょうか。	市民説明会や報告会等は、基本計画策定後に行う予定なので、R8年度に複数回実施する予定です。
10	【仕様書 P2 6 業務内容】 昨年度実施された病院建設基本構想の業務内容と重複している箇所が散見されますが、これは昨年度の基本構想について一からの見直しを想定されているのでしょうか。	基本構想の見直しは想定していませんが、今後の状況によっては一部の業務を再度行う可能性もあるため記載しています。仕様書を基に、実際に行う業務は契約締結後に協議しながら決めていきます。
11	【仕様書 P2 6 業務内容】 (8)その他の中に「※アンケート：1,500世帯を対象、素案・用紙・封筒等の作成、アンケート送付・・・」とありますが、 ①1,500世帯の宛先は市側で抽出し住所データ（または出力ラベル）はご提供いただく。 ②封筒（病院名が印刷されたもの）は提供いただける。 ③アンケート送付、返信の郵便代は市側でお支払いいただく。 との理解でよろしいでしょうか。	①無作為抽出で選出した世帯を対象に行います。送付先のデータは市で作成します。 ②封筒の作成は業務委託事業者をお願いします。 ③アンケートの送付・返信に関わる郵便代は業務委託事業者の負担になります。